



Comune di VARZI
(Provincia di Pavia)

SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Determinazione n. 118 del 07.12.2021

Oggetto: **LAVORI DI :RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) di cui all' Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO' PAVESE SRL – CUP G84E21001870009 – CUI L86003550182202100003.**
Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000 ;
Indizione procedure di affidamento a mezzo CUC – Avvio procedura.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

PREMESSO che l'intervento in oggetto ha richiesto l' inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-23 , in quanto di importo lavori superiore a € 100.000,00 ;

PREMESSO :

CHE con delibera del CdA del 08.10.2020 il GAL Oltrepo Pavese Srl ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell' Operazione 7.5.01 di GAL Oltrepo Pavese Srl relativa agli incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali , con scadenza prevista , a seguito di proroga , per la presentazione al 15 03.2021;

PERTANTO conseguentemente questa Amministrazione Comunale ha inteso , con deliberazione della G.C. n° 111 del 04.12.2020 , procedere a realizzare lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV)", incaricando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio in qualità di RUP a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della domanda di incentivo in parola ;

RITENUTO pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva da €. 20.000,00 a €. 200.000,00 , e procedere conseguentemente all' inoltro della domanda nei tempi previsti ;

CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all' esecuzione della progettazione e inoltro della domanda di incentivo , in quanto gli uffici comunali risultano provvisti di adeguate figure tecniche specializzate ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, e le eventuali deroghe, e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'art. 31 comma 8 e l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 che prevedono rispettivamente l'affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore a €. 40.000,00 e l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che ha permesso gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 75.000,00 ;

DATO ATTO :

- che per questo intervento non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali ai sensi di quanto stabilito all'art. 51 comma 1 del Codice, in quanto trattasi di una opera non frazionabile;

CONSIDERATO CHE:

- si è inteso innanzitutto con determinazione Il.pp. a contrattare n° 115 del 22.12.2020 affidare i servizi relativi all'esecuzione della progettazione e della predisposizione con inoltro della domanda di incentivo per l'Operazione 7.5.01 del GAL Oltrepo Pavese Srl;

CONSIDERATO che l'Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H, a seguito di ns. precedente richiesta in data 22.12.2020, in data 13.01.2021 è resa disponibile per l'esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi alla redazione del progetto e della documentazione necessaria per la presentazione della istanza di contributo, secondo quanto previsto nel bando di cui all'Operazione 7.5.01 di GAL Oltrepo Pavese Srl, da retribuirsi in caso di accoglimento della istanza come esposto nel quadro economico di progetto secondo le aliquote previste e, in caso contrario, con il rimborso delle sole spese maturate per la sola fase progettuale ;

DATO ATTO che si è ritenuto, con successiva determinazione Il.pp. n° 03 del 13.01.2021 doversi accollare, i servizi tecnici necessari alla redazione del progetto e della documentazione, necessari per l'inoltro della istanza di contributo in oggetto all'Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H, per la buona qualità delle prestazioni solitamente offerte, nonchè per il buon rapporto qualità / prezzo ;

VISTO l'art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs 50/2016, il quale consente di redigere il Progetto definitivo, comprensivo del primo livello di progettazione in un'unico elaborato, in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, facoltà della quale si è inteso avvalersi nel caso in oggetto ;

VISTO ed esaminato il medesimo progetto definitivo dell'opera, inviato in data 11.03.2021, comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi datato 22 Febbraio 2021, e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute, a firma dell'Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;

RITENUTO a suo tempo il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare, con deliberazione della G.C. n° 28 del 12.03.2021, per una spesa complessiva di € 224.841,58, per complessivi €. 200.000,00 ammissibili a contributo al 90%, oltre a €. 24.841,58 per i.v.a. a carico del Comune e sottoposto a richiesta di contributo Operazione 7.5.01 con ID 202001813844 ;

PRESO ATTO che in data 25.06.2021 al n° 3773 è pervenuta comunicazione dal Gal Oltrepò Pavese Srl, emessa in data 24.06.2021, di approvazione della graduatoria nella quale il Comune di

Varzi è stato ammesso , per l' intervento in oggetto , l' importo di €. 190.716,89 per un contributo di €. 171.645,20 ;

RITENUTO conseguentemente in data 25.06.2021 di richiedere al soggetto incaricato per la progettazione dell' intervento la redazione del progetto esecutivo , che dovrà essere inviato al Gal Oltrepò Srl entro 90 giorni della data del 24.06.2021 di comunicazione dell' approvazione e pubblicazione della sopra menzionata graduatoria ;

DATO ATTO che in data 15.09.2021 con determinazione ll.pp. n° 84 è stato affidato l' incarico di progettazione esecutiva e ddll dei lavori in parola all' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo dell'opera , inviato in data 15.09.2021 al protocollo degli atti comunali, composto dai seguenti elaborati :

- 1 Relazione tecnica descrittiva generale e fotografica
- 2 Relazione di progetto delle aree verdi
- 3 Relazione geologica
- 4 Studio Fattibilità Ambientale
- 5 Relazione strutturale portale
- 6 Elenco prezzi
- 7 Computo metrico estimativo
- 8 Quadro economico
- 9 Piano di sicurezza e coordinamento
- 10 Elenco mappali
- 11 Schema di contratto
- 12 Capitolato Speciale d'Appalto
- 13 Preventivi attrezzature
- 14 Piano Manutenzione
- 15 Elaborati grafici n° 7 tavole

datato Settembre 2021 , e redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute , a firma dell' Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;

RITENUTO il medesimo progetto rispondente alle esigenze da soddisfare per una spesa complessiva di € 224.841,58 , dei quali 152.047,13 per lavori , e €. 72.794,45 per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI :

€. 152.047,13 €. 152.047,13

-ONERI SICUREZZA

€ 7.602,87

-IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 144.444,26

SOMME A DISPOSIZIONE

- Acquisto Attrezzature

€. 30.771,00

- Spese Generali (opere complementari)

€. 7.602,87

-Spese tecniche progettazione

€. 6.000,00

- Direzione lavori e CRE

€. 3.579,00

- I.V.A. 10% (sui lavori e spese generali)

€. 15.965,00

- I.V.A. 22% (sulle attrezzature)

€. 6.769,20

- I.V.A. 22% (per spese tecniche)

€. 2.107,38

SOMMANO (a carico Amm.ne Comunale)

€. 72.794,45

€. 72.794,45

TOTALE COMPLESSIVO

€. 224.841,58

RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta dell' importo di €. 224.841,58 l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà , , il contributo di €. 171.645,20 , concesso come da comunicazione in data 24.06.2021 per il bando GAL Oltrepò 7.5.01 , integrato per €. 22.000,00 da contributo della Provincia di Pavia da cofinanziarsi con fondi propri da parte del Comune per €. 31.196,38 , iscritti nel bilancio annuale a seguito di approvazione di apposita variazione ;

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in oggetto , verificato positivamente dal Rup e validato in data 15.09.2021 , con deliberazione G.C. n° 86 del 17.09.2021 , successivamente inoltrato in data 17.09.2021 al Gal Oltrepò Srl per validazione , come avvenuto senza modifiche in data 02.12.2021 con determinazione n° 47/2021 e comunicazione indata nà 594/2021 di prot. ;

VISTO l' art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che dispone per l' affidamento dei lavori di importo superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00 ;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO :

- che i lavori in parola , in relazione al loro importo , possono essere affidati ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. b) della Legge 120/2020 e non è possibile la suddivisione in lotti ;
- che risulta opportuno affidare gli stessi appena possibile , in modo da ottemperare ai termini imposti dal soggetto finanziatore di inizio dei lavori al 01.03.2021 (90 giorni dalla comunicazione del 02.12.2021);

CONSIDERATO CHE:

- 1)-con l'affidamento si intendono realizzare i lavori di “ **RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) “ di cui all’ Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO’ PAVESE SRL – CUP G84E21001870009 – CUI L86003550182202100003;**
- 2)-il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori dei singoli lotti di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato , sarà stipulato nelle forme previste all' art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e conterrà , tra l' altro , le seguenti clausole essenziali:
 - a)-il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni;
 - b)-i pagamenti saranno effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento ogni volta di almeno €. 25.000 di lavori eseguiti e il saldo per l' importo residuo alla conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori .
 - c)- che il contratto sarà stipulato a corpo , ai sensi dell'articolo 3 , comma 1 lett. dddd) , del D.lgs n° 50/2016 ;
 - d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs n. 50 del 2016 ;
- 3)-la scelta dei contraenti sarà effettuata , a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente , mediante procedura di affidamento ai sensi dell' art. 1 comma del 2 lett. b) della legge 120/2020 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base

di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 30.03.2021 , di approvazione del bilancio di Previsione per l' esercizio 2021 e successiva variazione n° 23 del 30.07.2021 ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 17.06.2021 di approvazione del PEG di competenza per l' esercizio finanziario corrente ;

VISTI : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.e la Legge 120/2020 ;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora in vigore ;

il regolamento Comunale di contabilità ;

il regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ;

VISTE : Determinazione AVCP n° 8 del 14.12.2011;

Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011;

Linee Guida Anac n° 4 .

RITENUTO:

1)- di indire pertanto la procedura di affidamento, a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente come dalle considerazioni che precedono ;

DETERMINA

1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integralmente del presente dispositivo ;

2)- di approvare e indire , a mezzo della CUC della Cmp di Varzi delegata ai sensi di convenzione vigente , l' affidamento dei lavori di “ **RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) “ di cui all' Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI GAL OLTREPO' PAVESE SRL – CUP G84E21001870009 – CUI L86003550182202100003** , dell' importo a base d'asta di €. 144.444,26 oltre a €. 7.602,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari a complessivi €. 152.047,13 oltre iva 10 %) , mediante procedura di affidamento art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;

3)- di trasmettere alla Centrale di Committenza individuata nella Comunità Montana dell' Oltrepò Pavese di Varzi (PV) , il Progetto esecutivo approvato ;

4)- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel progetto definitivo - esecutivo approvato con la presente anche ai sensi dell'articolo 43 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010;

5)- di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta dell' importo di €. 224.841,58 l'Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà , il contributo di €. 171.645,20 , concesso come da comunicazione in data 24.06.2021 per il bando GAL Oltrepò 7.5.01 , confermato con determinazione n° 47/2021 del 02.12.2021 , integrato per €. 22.000,00 da contributo della Provincia di Pavia iscritti al cap. 10052.02.1432 da cofinanziarsi con fondi propri da parte del Comune per €. 31.196,38 , iscritti al cap. 10052.02.1433 , nel bilancio annuale a seguito di approvazione di apposita variazione , C.C. n° 23 del 30.07.2021 , che viene impegnato con la presente mediante apposizione di visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Comunale ;

6)- di dare atto che la presente determinazione :

- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso l' ufficio segreteria.

Varzi li 07/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
(Geom. Luigi MUZIO)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 224.841,58 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto che i pertinenti stanziamenti del P.E.G. esercizio 2021 , sopra riportati che presentano , alla data odierna , la necessaria disponibilità

Varzi,li 07.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Adriana BELCREDI)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI